



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

*Centro Cívico Victor Belfort Arantes Filho*  
*Praça Dr. Potsch nº 123 Centro Pequeri MG CEP: 36.610-000*  
*Tel: (32) 3278-1234 E-mail: pequeri@pequeri.mg.gov.br*

---

## MEMORIAL DESCRITIVO

### OBJETIVO

Execução da revitalização da entrada da cidade é constituída da construção de assentamento de balaústre com acabamento em granito andorinha, pórtico de estrutura em ferro fundido.

### PERÍODO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços será aquele determinado no cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado por mais trinta dias, se devidamente justificado o atraso.

### ORIGEM DOS RECURSOS

A origem dos recursos é proveniente da Emenda Parlamentar 202140870005-CARLOS VIANA, Código do Plano de Ação 09032021-012928.

### RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

Márcio José Pelison - Engenheiro Civil CREA MG 239532/LP.

Paulo Roberto Lopes Sevaroli – Arquiteto e Urbanista CAU MG A182917-3

### 1. INTRODUÇÃO

O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas para os serviços de execução da obra de infraestrutura.

### 2. ESPECIFICAÇÕES:

#### 2.1. PLACA DE OBRA

Inicialmente deverá ser providenciada a fixação da placa de identificação da obra, conforme especificado. Nesta etapa para início da obra será indispensável uma vistoria “in loco” do responsável técnico pela obra, para conhecimento de todos os serviços a serem executados.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Centro Cívico Victor Belfort Arantes Filho  
Praça Dr. Potsch nº 123 Centro Pequeri MG CEP: 36.610-000  
Tel: (32) 3278-1234 E-mail: [pequeri@pequeri.mg.gov.br](mailto:pequeri@pequeri.mg.gov.br)

---

## 2.2. ASSENTAMENTO DOS BALAUÍSTRE

Os balaústres serão assentados sobre uma viga de concreto armado, travado com uma cinta de concreto armado, com acabamento em granito andorinha de espessura de 2 cm.

## 2.3. PÓRTICO

Pórtico será uma estrutura em ferro fundido fixado, a uma sapata de concreto armado, pintado com tinta esmalte contra ferrugem. Os letreiros são em inox.

## 2.4. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Será executada a limpeza da obra.

## 3. OBSERVAÇÕES

3.1. A execução da obra deverá seguir rigorosamente o projeto aprovado, as etapas de execução deverão seguir o cronograma "CRONOPLE" aprovado, não serão possíveis reprogramações nos projetos e no cronograma, a liberação do pagamento somente será efetuada com a conclusão de cada etapa do cronograma, não sendo possível pagamento 'parcial' de qualquer etapa.

Pequeri, 07 de fevereiro 2022.

---

GLAUCO BRAGA FÁVERO  
Prefeito Municipal de Pequeri

---

MÁRCIO JOSÉ PELISON  
Engenheiro Civil CREA MG 239532/LP

---

PAULO ROBERTO LOPES SEVAROLI  
Arquiteto e Urbanista CAU MG A182917-3